«ИП ПО ПЛАНУ» г. Томск 22.01.2024г

ПРАЙС-ЛИСТ

| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|----------------|---------------|
| | | |
| | M ² | 0 |
| | M ² | 0 |
| | | |
| | | |
| | M ² | 0 |
| | M ² | 0 |
| | M ² | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.1. Демонтажные работы / Потолок | | |
| 2.1. Демонтажные работы / Потолок Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | | 350.0 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | | 350.0 120. |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ Демонтаж подвесных потолков Армстронг | | |
| | | |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ Демонтаж подвесных потолков Армстронг Демонтаж потолочных багетов Демонтаж натяжных потолков с монтажным багетом | | |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ Демонтаж подвесных потолков Армстронг Демонтаж потолочных багетов | | |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ Демонтаж подвесных потолков Армстронг Демонтаж потолочных багетов Демонтаж натяжных потолков с монтажным багетом Демонтаж реечных подвесных потолков | | |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ Демонтаж подвесных потолков Армстронг Демонтаж потолочных багетов Демонтаж натяжных потолков с монтажным багетом | | |

| Демонтаж перегородок в 1/4 кирпича | M ² | 600.0 |
|---|----------------|--------|
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | M ² | 750.0 |
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | M ² | 1100.0 |
| Демонтаж стен кирпич, блок | M ³ | 6500.0 |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 8 см | M ² | 1800.0 |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 16 см | M ² | 3000.0 |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 21 см | M ² | 4100.0 |
| Демонтаж деревянных перегородок | M ² | 350.0 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | M ² | 340.0 |
| Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе | M ² | 350.0 |
| Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клее | M ² | 320.0 |
| Демонтаж вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | M ² | 300.0 |
| Демонтаж штукатурки со стен | M ² | 450.0 |
| Демонтаж декоративной штукатурки со стен | M ² | 450.0 |
| Демонтаж штукатурки с армированием со стен | M ² | 350.0 |
| Демонтаж штукатурки с утеплителем | M ² | 450.0 |
| Демонтаж утеплителя до 100 см | M ² | 80.0 |
| Демонтаж керамической плитки | M ² | 300.0 |
| Демонтаж керамогранитной плитки | M ² | 350.0 |
| Демонтаж шпаклевки со стен | M ² | 200.0 |
| Удаление водоэмульсионной краски | M ² | 220.0 |
| Удаление масляной краски | M ² | 350.0 |
| Демонтаж обоев со стен | M ² | 120.0 |
| Демонтаж сложных обоев со стен | M ² | 140.0 |
| Демонтаж откосов ГВЛ | м. пог. | 200.0 |
| Демонтаж откосов ПВХ | м. пог. | 100.0 |
| Демонтаж подоконника пластик | м.пог. | 200.0 |
| Наполнение мешков строительным мусором | шт. | 10.0 |
| Демонтаж оконных блоков с дверью | шт. | 1300.0 |
| Демонтаж входной двери с коробкой | шт. | 1200.0 |
| Демонтаж межкомнатной двери с коробкой | шт. | 800.0 |
| Вынос строительного мусора | чел/час | 500.0 |

2.3. Демонтажные работы / Полы

| Демонтаж ламината | M ² | 180.0 |
|--|----------------|-------|
| Демонтаж паркета | M ² | 300.0 |
| Демонтаж линолеума, ковролина без клея | M ² | 110.0 |
| Демонтаж напольного ПВХ плинтуса | M ² | 100.0 |
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | M ² | 200.0 |
| Демонтаж деревянных плинтусов | M ² | 110.0 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 100 мм | M ² | 550.0 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 50 мм | M ² | 350.0 |
| Демонтаж ОСП, фанеры, оргалита | M ² | 200.0 |
| Демонтаж полов из доски с лагами | M ² | 400.0 |

2.4. Демонтажные работы / Сантехника и электрика

| Демонтаж бочка от унитаза | шт. | 200.0 |
|---|--------|--------|
| Демонтаж раковины | шт. | 450.0 |
| Демонтаж труб водопровода и канализации | м.пог. | 180.0 |
| Демонтаж люстры/бра | шт. | 250.0 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 350.0 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт. | 80.0 |
| Демонтаж кухонной мойки со смесителем | шт. | 600.0 |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 500.0 |
| Демонтаж автомата | шт. | 120.0 |
| Демонтаж стальной/акриловой ванны | шт. | 1400.0 |
| Демонтаж бойлера | шт. | 1500.0 |
| Демонтаж раковины с тумбой | шт. | 800.0 |
| Демонтаж электропроводки | м.пог. | 40.0 |
| Демонтаж розеток / выключателей | шт. | 100.0 |
| Демонтаж электроточек / освещение | шт. | 100.0 |
| Демонтаж чугунной ванны | шт. | 2500.0 |

2.5. Демонтажные работы / Штробление и бурение

| Устройство отверстия под вентеляцию | шт. | 1200.0 |
|---|-----|--------|
| Устройство отверстий в стене под водопровод и канализацию | шт. | 2000.0 |
| Штробление отверстия под водопровод в плите перекрытия | шт. | 700.0 |

| Штробление под трубы водоснабжения (бетон) | м.пог. | 900.0 |
|--|--------|--------|
| Штробление под трубы канализации | м.пог. | 1000.0 |
| Штробление под трубы канализации (бетон) | м.пог. | 1400.0 |
| Штробление под трубы водоснабжения | м.пог. | 600.0 |

3.1. Система отопления / Сварочные работы

| 3.1. Резка болгаркой стальной трубы 15-20 мм | точка | 250.0 |
|--|--------|-------|
| 3.1. Резка болгаркой стальной трубы 25-32 мм | точка | 300.0 |
| 3.1. Нарезка резьбы на стальной трубе 15-20 мм | шт. | 350.0 |
| 3.1. Нарезка резьбы на стальной трубе 25-32 мм | шт. | 450.0 |
| 3.1. Врезка отвода 15-20 мм в стояк из стали | шт. | 400.0 |
| 3.1. Врезка отвода 25-32 мм в стояк из стали | шт. | 450.0 |
| 3.1. Сварка стальной трубы 15-20 мм | точка | 200.0 |
| 3.1. Сварка стальной трубы 25-32 мм | точка | 300.0 |
| 3.1. Монтаж стальной трубы 15-20 мм | м.пог. | 150.0 |
| 3.1. Монтаж стальной трубы 25-32 мм | м.пог. | 250.0 |
| 3.1 Монтаж шарового крана/вентиля | шт. | 500.0 |
| 3.1. Сварка черного металла толщиной 1-3 мм, за 1 см | кг. | 200.0 |
| 3.1. Сварка черного металла толщиной 4-6 мм, за 1 см | кг. | 200.0 |

3.2. Система отопления / Радиаторы

| Монтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 1500.0 |
|---|-----|--------|
| Снятие/навеска радиатора отопления без изменений монтажного положения | шт. | 500.0 |
| Демонтаж батареи / радиатора | шт. | 1000.0 |
| Монтаж конвектора VARMANN | шт. | 7000.0 |
| Монтаж радиатора отопления с настенным креплением | шт. | 5000.0 |
| Прокладка трубопроводов | кг. | 200.0 |

3.3. Система отопления / Теплый пол

| Монтаж трубы теплого пола | м.пог. | 90.0 |
|---|---------|-------|
| Монтаж розлива системы теплых полов (ПП 32) | м.пог. | 100.0 |
| Монтаж труб теплого пола | м. пог. | 150.0 |
| Монтаж теплоизоляции на трубопроводы | м. пог. | 200.0 |

| Монтаж внутрепольного конвектора | м. пог. | 1200.0 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Монтаж запорной арматуры на стояк | шт. | 1000.0 |
| Монтаж коллектора теплого пола | шт. | 10000.0 |

3.4. Система отопления / Котельная

| Монтаж циркуляционного насоса до D32 мм | шт. | 4500.0 |
|---|-----|--------|
| Монтаж насосной группы до D32 мм | шт. | 4500.0 |
| Монтаж настенного газового котла до 32 кВт (Одноконтурного) | кг. | 8000.0 |
| Монтаж расширительного бака до 25 л | кг. | 3000.0 |
| Монтаж расширительного бака до 50 л | кг. | 4500.0 |
| Монтаж клапана подпитки | кг. | 1800.0 |
| Монтаж и сборка дымохода в готовое отверстие | кг. | 5500.0 |
| Монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева с циркуляцией к системе отопления | кг. | 7500.0 |
| Опресовка и заполнение системы | кг. | 3000.0 |
| Гидравлическая обвязка котла | кг. | 7000.0 |
| Гидравлическая обвязка бойлера | кг. | 5000.0 |

4.1. Водоснабжение

| м.пог. | 700.0 |
|--------|--|
| м.пог. | 1200.0 |
| м.пог. | 1000.0 |
| м.пог. | 1800.0 |
| м.пог. | 150.0 |
| м.пог. | 300.0 |
| шт. | 900.0 |
| м.пог. | 200.0 |
| м.пог. | 300.0 |
| шт. | 700.0 |
| м.пог. | 480.0 |
| м.пог. | 580.0 |
| шт. | 1200.0 |
| шт. | 4500.0 |
| | м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. шт. м.пог. м.пог. шт. м.пог. |

| Монтаж шарового крана | шт. | 800.0 |
|--|---------|--------|
| Монтаж шарового крана на стояк | шт. | 1200.0 |
| Монтаж редуктора давления воды | шт. | 1500.0 |
| Монтаж счетчика воды | шт. | 1600.0 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 700.0 |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 1500.0 |
| Монтаж распределительного коллектора с подключением вводной магистрали | шт. | 1800.0 |
| Подключение потребителей к распределительному коллектору | шт. | 300.0 |
| Монтаж системы защиты от протечек воды | шт. | 5500.0 |
| Монтаж и подключение термостата гигиенического душа | шт. | 1000.0 |
| Теплошумоизоляция труб до 32 мм | м. пог. | 100.0 |

4.2. Канализация

| Монтаж пластиковых труб канализации D40-50 | м.пог. | 500.0 |
|---|---------|--------|
| Монтаж пластиковых труб канализации D110 | м.пог. | 800.0 |
| Монтаж душевого трапа | шт. | 1200.0 |
| Монтаж канализационной (ПП) точки в проектное положение | м.пог. | 900.0 |
| Монтаж пристенного щелевого трапа | шт. | 1500.0 |
| Теплошумоизоляция канализационной трубы | м. пог. | 180.0 |
| Звукоизоляция канализационного стояка в один слой | м. пог. | 400.0 |

5. Вентиляция и кондиционирование

| Монтаж и подключение накладного канального вентилятора | шт. | 900.0 |
|--|---------|-------|
| Прокладка прямоугольных воздуховодов | м. пог. | 350.0 |

6. Электромонтажные работы

| Штробление стен под кабель 20x20 газоблок | м.пог. | 230.0 |
|--|--------|-------|
| Штробление стен под кабель 20x20 кирпич | м.пог. | 280.0 |
| Штробление стен под кабель 20x20 бетон | м.пог. | 480.0 |
| Сверление отверстия в стене менее 25 см, от | шт. | 250.0 |
| Сверление отверстия в стене более 25 см, от | шт. | 350.0 |
| Сверление отверстий под подрозетники ГКЛ,ГВЛ | шт. | 100.0 |
| Сверление отверстий под подрозетники Кирпич | ШТ. | 300.0 |

| Сверление отверстий под подрозетники Бетон | шт. | 450.0 |
|--|----------------|--------|
| Монтаж подрозетника каркасные конструкции | шт. | 180.0 |
| Монтаж подрозетника кирпич, бетон | шт. | 200.0 |
| Монтаж наружней распределительной коробки | шт. | 250.0 |
| Монтаж внутренней распределительной коробки кирпич | шт. | 350.0 |
| Расключение распределительной коробки СИЗ | шт. | 350.0 |
| Монтаж короба (кабель-канала) 20 x 40 мм | м. пог. | 70.0 |
| Монтаж короба (кабель-канала) 40 х 40 мм | м. пог. | 80.0 |
| Монтаж короба (кабель-канала) 60 х 40 мм | м. пог. | 90.0 |
| Монтаж короба (кабель-канала) 100 x 40 мм | м. пог. | 150.0 |
| Монтаж короба (кабель-канала) 100 х 60 мм | м. пог. | 170.0 |
| Затяжка кабеля в гофрированную трубу | м. пог. | 30.0 |
| Прокладка кабеля в гофре 4 - 10 мм | м. пог. | 140.0 |
| Прокладка кабеля до 4 мм | м. пог. | 100.0 |
| Прокладка кабеля 6 мм | м. пог. | 120.0 |
| Прокладка кабеля 10 мм | м. пог. | 180.0 |
| Прокладка кабеля в штробе/кабель-канале 4 - 10 мм | м. пог. | 120.0 |
| Подключение силового кабеля в ЩР | шт. | 600.0 |
| Наращивание и перенос ввода электричества до 10мм | шт. | 1500.0 |
| Монтаж встраевомого распределительного щита за модуль Кирпич, газоблок | шт. | 250.0 |
| Монтаж навесного распределительного щита за модуль | шт. | 100.0 |
| Демонтаж распределительного щита один модуль | шт. | 30.0 |
| Монтаж однофазного электросчетчика | шт. | 1500.0 |
| Монтаж трехфазного электросчетчика | шт. | 2100.0 |
| Монтаж однополюсного автомата | шт. | 300.0 |
| Монтаж двухполюсного автомата | шт. | 350.0 |
| Монтаж трехполюсного автомата | шт. | 450.0 |
| Монтаж двухполюсного УЗО/ДИФ | шт. | 450.0 |
| Монтаж трехполюсного УЗО/ДИФ | шт. | 550.0 |
| Монтаж и настройка реле напряжения | шт. | 650.0 |
| Монтаж контактора на свет | шт. | 500.0 |
| Монтаж греющего кабеля в матах теплый пол | M ² | 600.0 |
| Монтаж греющего кабеля крепежи | M ² | 800.0 |
| Монтаж греющего кабеля штробы | M ² | 1200.0 |

7. Слаботочные системы "Умный дом"

| Подключение ТВ/Интернет в щите | шт. | 400.0 |
|---------------------------------|---------|-------|
| Прокладка кабеля ТВ, Интернет | м. пог. | 90.0 |

8. Штукатурка и устройство стяжки

| Обеспыливание поверхности пола при помощи пылесоса | M ² | 70.0 |
|---|--------------------|--------|
| Штукатурка ниши потолка под гардину | м. пог. | 420.0 |
| Штукатурка штроб под сантехнику | м.пог. | 210.0 |
| Гидроизоляция пола сухой смесью на два раза | M ² | 220.0 |
| Устройство наливной/самовыравнивающейся стяжки пола | M ² | 350.0 |
| Нанесение грунтовки стены | M ² | 70.0 |
| Нанесение грунтовки потолок | M ² | 80.0 |
| Нанесение грунтовки на полы | M ² | 70.0 |
| Нанесение грунтовки бетоноконтакт | M ² | 120.0 |
| Выставление маяков под штукатурку с последующим удалением и замаз штроб тем же составом смеси | вкой _{м²} | 210.0 |
| Штукатурка стен в плоскость и выравнивание примыканий без маяков | M ² | 480.0 |
| Штукатурка стен по маякам с подрезкой толщиной до 30 мм (K1) | M ² | 560.0 |
| Штукатурка стен по маякам с подрезкой толщиной более 30 мм (K1) | M ² | 680.0 |
| Цементная штукатурка стен по маякам толщиной до 30 мм (K1) | M ² | 720.0 |
| Штукатурка стен по маякам с выравниванием всей геометрии помещени если слой более 5 см (K1) | ıя, _{м²} | 1300.0 |
| Замывка штукатурки стен (К2) | M ² | 250.0 |
| Штукатурка потолков в плоскость и примыкания гипсовыми составами | M ² | 850.0 |
| Штукатурка потолков по маякам гипсовыми составами толщиной до 30 г | MM M ² | 1050.0 |
| Штукатурка потолков по маякам гипсовыми составами толщиной более мм | 30 _{M²} | 1200.0 |
| Замывка штукатурки потолока до К2 | M ² | 350.0 |
| Штукатурка изогнутых поверхностей | M ² | 900.0 |
| Штукатурка откосов | м. пог. | 560.0 |
| Устройство армирующей штукатурной сетки на стены | M ² | 150.0 |
| Устройство армирующей штукатурной сетки на откосы | м. пог. | 140.0 |
| Устройство армирующей штукатурной сетки на потолок | M ² | 180.0 |
| Армирование внутренних углов / швов | м. пог. | 150.0 |

| Монтаж металлического перфорированного уголка | м. пог. | 180.0 |
|---|----------------|-------|
| Штукатурка штроб под электрику | м. пог. | 110.0 |
| Укладка демпферной ленты | м. пог. | 50.0 |
| Устройство ровнителя на цементной основе с ручной протяжкой | M ² | 450.0 |
| Устройство сухой стяжки пола | M ² | 550.0 |
| Устройство ЦП стяжки до 7 см | M ² | 560.0 |
| Устройство ЦП стяжки более 7 см | M ² | 650.0 |
| Установка маяков для стяжки | м. пог. | 120.0 |
| Демонтаж маяков и замазка штроб | м. пог. | 120.0 |
| Устройство армирующей сетки для стяжки | M ² | 150.0 |
| Расшивка швов стен и заполнение пеной | м.пог. | 200.0 |

9. Гипсокартонные работы

| Поклейка демпферной ленты на профиль каркаса ГКЛ | м.пог. | 50.0 |
|---|----------------|---------|
| Монтаж откосов из ГВЛ | м. пог. | 650.0 |
| Устройство металлического каркаса для ГКЛ | M ² | 300.0 |
| Устройство металлического каркаса для перегородок | M ² | 540.0 |
| Устройство металлического каркаса для перегородок менее 60 см | м.пог. | 410.0 |
| Устройство потолочного одноуровневого металлического каркаса | M ² | 740.0 |
| Устройство потолочного одноуровневого металлического каркаса, мене 60 см | е м.пог. | 720.0 |
| Устройство потолочного двухуровневого каркаса | M ² | 640.0 |
| Устройство металлического каркаса под короб, менее 40 см | м.пог. | 480.0 |
| Устройство металлического каркаса под короб, менее 60 см | м.пог. | 560.0 |
| Стена Монтаж листов ГКЛ/ГКЛВ на готовый каркас в 1 слой | M ² | 460.0 |
| Стена Монтаж листов ГКЛ/ГКЛВ на готовый каркас в 1 слой, менее 60 см | и м.пог. | 400.0 |
| Стена Монтаж листов ГКЛ/ГКЛВ на готовый каркас в 2 слоя | M ² | 700.0 |
| Стена Монтаж листов ГКЛ/ГКЛВ на готовый каркас в 2 слоя, менее 60 см | м.пог. | 700.0 |
| Стена Монтаж листов ГКЛ/ГКЛВ на основание с клеем в 1 слой | м.пог. | 350.0 |
| Устройство ниши из ГКЛ под карнизы для штор | м.пог. | 750.0 |
| Устройство полки под карниз | кг. | 400.0 |
| Монтаж ревизионного люка под плитку, 200*300 | шт. | 1200.0 |
| Монтаж ревизионного люка под плитку, 200*400 | шт. | 13500.0 |

11. Плиточные работы

| Нанесение грунтовки на два слоя | M ² | 100.0 |
|--|----------------|--------|
| Монтаж скрытого люка под ванну | шт. | 2500.0 |
| Гидроизоляция на два слоя | M ² | 200.0 |
| Гидроизоляция с лентой на 2 слоя | M ² | 350.0 |
| Устройство и бетонирование душевого подиума | M ² | 1800.0 |
| Монтаж экрана с цоколем для последующей укладки плитки под ванну | шт. | 7000.0 |
| Облицовка мозайкой на сетке диагональю 10 - 70 мм | M ² | 2200.0 |
| Облицовка плиткой диагональю 70 - 300 мм | M ² | 1400.0 |
| Облицовка плиткой диагональю 300 - 700 мм | M ² | 1400.0 |
| Облицовка плиткой диагональю 700 - 1350 мм | M ² | 1600.0 |
| Облицовка плиткой диагональю 1350 - 1650 мм | M ² | 1800.0 |
| Монтаж плиточного декоративного уголка | м. пог. | 500.0 |
| Монтаж стыковочного профиля к плитке | м. пог. | 750.0 |
| Монтаж торцевого Ү профиля "Мерседес" | м. пог. | 1500.0 |
| Устройство отверстий в керамической плитке до 70 мм | шт. | 200.0 |
| Устройство отверстий в керамогранитной плитке до 70 мм | шт. | 280.0 |
| Рез прямой по керамической плитке | м. пог. | 180.0 |
| Рез прямой по керамогранитной плитке | м. пог. | 300.0 |
| Рез торцов керамической плитки под углом 45 | м. пог. | 450.0 |
| Рез торцов керамогранитной плитки под углом 45 | м. пог. | 550.0 |
| Рез плитки под неправельным углом вручную или механическим способо | омм. пог. | 1000.0 |
| Фигурный рез плитки, от | м. пог. | 1700.0 |
| Чистовая доработка торцов плитки | м. пог. | 200.0 |
| Затирка швов плитки цементной фугой | M ² | 250.0 |
| Затирка швов плитки эпоксидной фугой | M ² | 450.0 |
| Формирование внешнего угла фугой | м. пог. | 250.0 |
| Нанесение двухкомпонентной эпоксидной фуги | м.пог. | 300.0 |

12. Малярные работы

| Подготовка металлических труб к покраске | м. пог. | 60.0 |
|---|----------------|-------|
| Формирование внутреннего/внешнего угла у потолочного багета | шт. | 150.0 |
| Нанесение грунтовки на стены | M ² | 70.0 |
| Нанесение грунтовки на потолок | M ² | 90.0 |

| Нанесение бетоноконтакта на плиты перекрытия | M ² | 150.0 |
|--|----------------|-------|
| Заделка швов гипсокартонных конструкций | м. пог. | 150.0 |
| Монтаж перфорированного ПВХ уголка | м. пог. | 160.0 |
| Монтаж перфорированного ПВХ уголка с сеткой | м. пог. | 200.0 |
| Монтаж угла К-20 с протяжкой с двух сторон | м. пог. | 250.0 |
| Армирование внутренних углов сеткой | м. пог. | 150.0 |
| Армирование потолка малярной сеткой | M ² | 180.0 |
| Шпаклевание стен до K2 | M ² | 280.0 |
| Шпаклевание стен с K2 до K3 | M ² | 360.0 |
| Шпаклевание откосов до К2 | м. пог. | 300.0 |
| Шпаклевание откосов с K2 до K3 | кг. | 350.0 |
| Шпаклевание потолка до K2 | M ² | 450.0 |
| Шлифовка стен при необходимости | M ² | 120.0 |
| Шлифовка потолка при необходимости | M ² | 150.0 |
| Проклейка стен стеклохолстом | M ² | 200.0 |
| Проклейка стен плотным стеклохолстом | M ² | 220.0 |
| Проклейка откосов стеклохолстом | м.пог. | 180.0 |
| Оклеивание стен обоями под покраску | M ² | 290.0 |
| Покраска стен на 2 слоя | M ² | 280.0 |
| Покраска стен на 3 слоя и более | M ² | 360.0 |
| Покраска стен "декоративный камень" | M ² | 450.0 |
| Покраска потолка в 2 слоя | M ² | 400.0 |
| Покраска откосов | м. пог. | 260.0 |
| Покраска ниши под гардину | м. пог. | 200.0 |
| Монтаж потолочного багета шириной от 100 до 150 мм | м. пог. | 550.0 |
| Покраска багета / плинтуса | м. пог. | 180.0 |
| Монтаж потолочного багета шириной до 100 мм | м. пог. | 450.0 |
| Покраска металлических труб в два слоя | м. пог. | 250.0 |
| | | |

13. Обои и декоративная отделка

| Оклеивание стен бумажными обоями | M ² | 280.0 |
|---|----------------|-------|
| Оклеивание стен виниловыми/флизелиновыми обоями | M ² | 240.0 |
| Оклеивание стен пробковыми обоями | M ² | 450.0 |
| Оклеивание стен текстильными обоями | M ² | 550.0 |

| Оклеивание стен бамбуковыми обоями | M ² | 700.0 |
|---|----------------|--------|
| Оклеивание стен обоями с флоковым покрытием | M ² | 750.0 |
| Оклеивание стен фотообоями | M ² | 800.0 |
| Нанесение штукатурки "Короед" | M ² | 450.0 |
| Венецианская штукатурка, от | M ² | 1000.0 |
| Отделка стен декоративным камнем/кирпичиками без затирки швов | M ² | 1600.0 |

14. Устройство потолков

| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | M ² | 450.0 |
|--|----------------|--------|
| Монтаж подвесного потолка реечного | M ² | 650.0 |
| Монтаж подвесного потолка грильято | M ² | 750.0 |
| Монтаж натяжного потолка, ПВХ пленка | M ² | 400.0 |
| Монтаж натяжного потолка, Ткань | M ² | 600.0 |
| Монтаж стенового профиля, ПВХ | м. пог. | 180.0 |
| Монтаж стенового профиля, Алюминий | м. пог. | 210.0 |
| Монтаж стенового профиля на клей | м. пог. | 300.0 |
| Монтаж профиля для ткани "прищепка" | м. пог. | 250.0 |
| Монтаж порящего профиля | м. пог. | 300.0 |
| Внутренняя вклейка кольца | шт. | 350.0 |
| Монтаж накладного трека | м. пог. | 0.0 |
| Монтаж световой линии | м. пог. | 0.0 |
| Монтаж встроенного трека | м. пог. | 0.0 |
| Монтаж светодиодной ленты | м. пог. | 150.0 |
| Монтаж закладного евробруса | м. пог. | 500.0 |
| Монтаж закладного бруса из дерева | м. пог. | 400.0 |
| Монтаж потолочной гардины | м. пог. | 350.0 |
| Монтаж крепления под светильник | шт. | 350.0 |
| Монтаж крепления под люстру | шт. | 500.0 |
| Монтаж увеличенного крепления под люстру | кг. | 650.0 |
| Монтаж встроенной люстры | шт. | 1000.0 |
| Монтаж ниши 40/80 вдоль стены | м. пог. | 2000.0 |
| Отверстие для вентеляции | шт. | 350.0 |
| Монтаж вставки | м. пог. | 70.0 |
| Обход дополнительного угла | шт. | 250.0 |

| Окантовка труб до D55 | шт. | 350.0 |
|--------------------------|---------|-------|
| Защитная плёнка для стен | м. пог. | 50.0 |

15. Напольные покрытия и плинтус

| Монтаж порога алюминиевого | м. пог. | 500.0 |
|--|---------------------|--------|
| Настил подложки под напольное покрытие | M ² | 60.0 |
| Настил линолеума/ковролина без клея | M ² | 200.0 |
| Настил линолеума/ковролина на клей | M ² | 290.0 |
| Укладка ламината с подложкой перпендикулярно стене | M ² | 30.0 |
| Укладка ламината с подложкой по диагонали | M ² | 450.0 |
| Укладка замковой кварцвиниловой/ПВХ плитки | M ² | 420.0 |
| Укладка замковой кварцвиниловой/ПВХ плитки по диагонали | M ² | 460.0 |
| Укладка замковой кварцвиниловой/ПВХ плитки на клей | M ² | 520.0 |
| Укладка кварцвиниловой/ПВХ плитки на клей | M ² | 550.0 |
| Укладка кварцвиниловой/ПВХ плитки на клей по диагонали | M ² | 560.0 |
| Укладка кварцвиниловой/ПВХ плитки на самоклеющейся основе | M ² | 480.0 |
| Укладка кварцвиниловой/ПВХ плитки на самоклеющейся основе по диагонали | M ² | 550.0 |
| Укладка инженерной/паркетной доски | M ² | 780.0 |
| Укладка штучной инженерной/паркетной доски методом наклеивания | M ² | 1200.0 |
| Циклевка паркета | M ² | 400.0 |
| Покрытие паркета лаком в 3 слоя | M ² | 300.0 |
| Формирование стыка, между неоднородными материалами, герметиком | м.пог. | 500.0 |
| Монтаж напольного плинтуса ПВХ на монтажную планку с отдельными угловыми вставками | м. пог. | 220.0 |
| Монтаж напольного плинтуса МДФ на клей до 10см | м. пог. | 280.0 |
| Монтаж напольного плинтуса Дерево на клей до 10см | м. пог. | 400.0 |
| Монтаж напольного плинтуса ПВХ на клей до 10cм | м. пог. | 440.0 |
| Монтаж напольного плинтуса Arbiton integra, 01 | м. пог. | 450.0 |
| Монтаж напольного плинтуса ПВХ под покраску с заполнением специальным клеем торцевых соединений, до 10см | м. пог. | 480.0 |
| Формирование торцевого примыкания плинтуса "конверт" с запилом под в пол | 1 ⁴⁵ шт. | 100.0 |
| Формирование торцевого примыкания плинтуса с запилом под 45 к стен | е шт. | 100.0 |
| Формирование внутреннего/наружнего угла плинтуса с запилом по 45° | шт. | 100.0 |
| Монтаж порога гибкого | м. пог. | 380.0 |

Монтажные и облицовочные работы

| Наклейка ламината на стену | M ² | 1200.0 |
|--|----------------|--------|
| Монтаж МДФ панелей на стены | M ² | 600.0 |
| Наклейка ПВХ/виниловой плитки на стену | M ² | 1000.0 |
| Обшивка стен пластиковыми панелями | M ² | 800.0 |
| Монтаж ПВХ панелей на потолок | M ² | 800.0 |
| Установка потолочной гардины | м. пог. | 220.0 |
| Монтаж декоративных брусков | м. пог. | 400.0 |

Дверные и оконные проемы

| Герметизация примыкания откоса к окну | м. пог. | 120.0 |
|--|---------|--------|
| Монтаж наличников/опанелки на дверную коробку | м. пог. | 200.0 |
| Монтаж откосов сэндвич-панели | м. пог. | 700.0 |
| Монтаж дверных упоров | шт. | 300.0 |
| Монтаж дверной ручки с защёлкой в дверное полотно | шт. | 750.0 |
| Монтаж дверной коробки с полотном без врезки фурнитуры | шт. | 3500.0 |
| Монтаж подоконника, 250 мм | м. пог. | 650.0 |
| Монтаж подоконника, 350 мм | м. пог. | 750.0 |
| Монтаж подоконника, 600 мм | м. пог. | 950.0 |
| Монтаж подоконника 800 мм | м. пог. | 900.0 |
| Монтаж стартового профиля | м. пог. | 70.0 |
| Утепления примыкания откосов и окна | м. пог. | 200.0 |
| Монтаж откосов из ЛДСП/МДФ | м.пог. | 1000.0 |
| Формирование основания подоконника | м. пог. | 1250.0 |

Установка сантехнического оборудования

| Установка простого смесителя на гибкой подводке | шт. | 1100.0 |
|---|-----|--------|
| Установка простого смесителя на жесткой подводке | шт. | 1500.0 |
| Установка смесителя для душа с лейкой | шт. | 1200.0 |
| Установка душевой штанги/держателя для лейки | шт. | 800.0 |
| Установка смесителя для душа с верхней лейкой в сборе | шт. | 2000.0 |
| Установка смесителя с терморегулятором | шт. | 2200.0 |

| Установка раковины | шт. | 1700.0 |
|---|---------|---------|
| Установка раковины с пьедесталом | шт. | 2000.0 |
| Установка раковины с подвесной тумбой | шт. | 2700.0 |
| Установка кухонной мойки без врезки | шт. | 1500.0 |
| Подключение к водопроводу стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1500.0 |
| Установка подвесного унитаза с кнопкой | шт. | 2800.0 |
| Установка писсуара | шт. | 2500.0 |
| Установка напольного унитаза/биде стандартного | шт. | 2500.0 |
| Установка системы обратного осмоса и фильтрации воды под раковину | компл. | 2500.0 |
| Установка стальной ванны | шт. | 3500.0 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 3800.0 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 4500.0 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5700.0 |
| Установка ванны-джакузи нестандартных размеров | шт. | 7500.0 |
| Установка акрилового поддона с подключением к канализации | шт. | 2800.0 |
| Установка стеклянных шторок на ванну | шт. | 3000.0 |
| Установка стеклянной двери в душ | компл. | 3500.0 |
| Установка стеклянной перегородки с дверью в душ | м. пог. | 6000.0 |
| Установка пластикового экрана под ванну | шт. | 1000.0 |
| Установка душевой кабины со сборкой | шт. | 8000.0 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем со сборкой | шт. | 10500.0 |
| Установка сифона для раковины | шт. | 350.0 |
| Установка обвязки/сифона для ванны | шт. | 1200.0 |
| Гидроизоляция швов герметиком | м.пог. | 330.0 |
| Монтаж проточного водонагревателя | шт. | 2500.0 |
| Монтаж накопительного водонагревателя (бойлер) 10-15 л | шт. | 2500.0 |
| Монтаж накопительного водонагревателя (бойлер) 30 л | шт. | 3000.0 |
| Монтаж накопительного водонагревателя (бойлер) 50 л | шт. | 3500.0 |
| Монтаж накопительного водонагревателя (бойлер) 80-100 л | шт. | 4000.0 |

Установка электрического оборудования

| Установка аудиодомофона без трубки | шт. | 600.0 |
|--|-----|--------|
| Установка звонка электрического | шт. | 350.0 |
| Установка навесной кухонной вытяжки с подключением | шт. | 1500.0 |

| Установка точечного светильника | шт. | 300.0 |
|--|---------|--------|
| Установка и подключение люстры | шт. | 600.0 |
| Установка и подключение подвесного светильника | шт. | 500.0 |
| Установка и подключение настенного светильника/бра, от | шт. | 450.0 |
| Установка и подключение духового шкафа | шт. | 1000.0 |
| Установка и подключение вызывной панели видеодомофона | шт. | 500.0 |
| Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 2200.0 |
| Установка и подключение варочной поверхности | шт. | 800.0 |
| Установка и подключение накладной розетки/выключателя | шт. | 250.0 |
| Установка и подключение монитора видеодомофона | шт. | 1500.0 |
| Установка и подключение потолочного светильника типа "Армстронг" | шт. | 550.0 |
| Установка и подключение ТВ/Интернет розетки | шт. | 450.0 |
| Монтаж светодиодной ленты | м. пог. | 150.0 |
| Установка кнопки звонка электрического | шт. | 200.0 |
| Установка и подключение трансформатора на освещение | шт. | 400.0 |
| Установка розетки для варочной поверхности и духового шкафа | шт. | 450.0 |
| Установка терморегулятора для тёплого пола | шт. | 550.0 |
| Установка и подключение розетки | шт. | 200.0 |
| Установка и подключение выключателя | шт. | 200.0 |

Общестроительные работы

| Устройство лаг | M ² | 350.0 |
|-------------------------|----------------|-------|
| Настил деревянного пола | M ² | 600.0 |
| Настил ДСП / Фанеры | M ² | 350.0 |

Земляные и дренажные работы

| Разработка грунта механизированным способом | M ³ | 350.0 |
|--|------------------|--------|
| Копка траншеи, котлована вручную | M ³ | 1200.0 |
| Планировка участка механизированным способом | M ² | 250.0 |
| Планировка участка вручную | M ² | 380.0 |
| Подготовка основания фундамента (отсыпка песка/щебня, выравнивани трамбование) | e, _{M³} | 10.0 |
| Подготовка уплотнительных оснований из песка | M ³ | 600.0 |
| Подготовка уплотнительных оснований из щебня | M ³ | 700.0 |

| Копание/бурение ям под столбы | м. пог. | 500.0 |
|---|---------|---------|
| Устройство поверхностного дренажа до 1 м | м.пог. | 1500.0 |
| Устройство глубинного дренажа до 2 м | м.пог. | 3500.0 |
| Устройство коллекторного колодца, от | шт. | 24000.0 |
| Монтаж смотрового дренажного колодца до 1 м | кг. | 4500.0 |
| Монтаж смотрового дренажного колодца до 2 м | кг. | 6500.0 |
| Монтаж смотрового дренажного колодца до 3 м | кг. | 8500.0 |

Бетонные работы

| Устройство монолитного ленточного фундамента, включая арматурные опалубочные работы | И _М ³ | 6500.0 |
|---|------------------|--------|
| Устройство монолитной ленты фундамента | M ³ | 6000.0 |
| Устройство монолитной плиты по подготовленному основанию | M ³ | 3000.0 |
| Устройство монолитных поясов с односторонней опалубкой | м.пог. | 1200.0 |

Кладочные работы

| Кладка перегородок из ПГП | M ² | 800.0 |
|---|----------------|--------|
| Кладка стен из газоблока 100-150 мм | M ² | 900.0 |
| Кладка стен из газоблока 200-250 мм | M ² | 1200.0 |
| Кладка стен из газобетонных блоков | M ³ | 3000.0 |
| Черновая кирпичная кладка | M ³ | 4000.0 |
| Кладка перегородок в 1/2 кирпича | M ² | 1000.0 |
| Кладка перегородок в 1 кирпич | M ² | 1400.0 |
| Кладка облицовочного кирпича | M ² | 2500.0 |
| Кладка столбов из облицовочного кирпича | м.пог. | 3500.0 |
| Монтаж плит перекрытия | шт. | 1200.0 |
| Приготовление раствора для кладки | M ³ | 2500.0 |
| Формирование дверного проема | шт. | 1500.0 |

Кровельные работы

| Монтаж водосточной системы м. пог. |
|------------------------------------|
|------------------------------------|

Изоляционные работы

| Звукоизоляция пола | M ² | 200.0 |
|--|----------------|-------|
| Утепление пола (пенополистирол, пенопласт, минвата) 50мм | M ² | 150.0 |
| Утепление балкона/лоджии ЭППС 2-3 см | M ² | 350.0 |
| Утепление Пеноплекс 5 см | M ² | 400.0 |
| Утепление Пеноплекс 10 см | M ² | 500.0 |
| Гидроизоляция примыканий | м. пог. | 100.0 |
| Утепления откосов пеноплексом 3-5 см | м. пог. | 300.0 |
| Утепление / шумоизоляция | M ² | 250.0 |
| Монтаж утеплителя Пенофлол | M ² | 70.0 |

Благоустройство

| Монтаж металлического забора | м. пог. | 800.0 |
|------------------------------|---------|-------|
|------------------------------|---------|-------|

Транспортные услуги и техника

| Доставка материалов, "Газель" 1,5 тонны | рейс | 750.0 |
|--|------|--------|
| Вывоз строительного мусора, "Газель", 1,5 тонн | рейс | 3000.0 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом "Камаз" | рейс | 7000.0 |